

Гранд-СМГТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 8. Технический надзор							
7	Постановление правит. РФ №468 от 21.06.2010г	Строительный контроль 2,14%				192,14	192,14
		Итого по Главе 8				192,14	192,14
		Итого по Главам 1-8	6067,75	1146,32	2043	192,14	9449,21
Глава 9. Проектные и изыскательские работы							
8	Договор	Проектно-сметная документация				842,87	842,87
9	МДС81-35.2004 п.4.91	Авторский надзор 0,2 % по гл. 1-7				18,51	18,51
10	Постановление РФ №845 от 18.10.2010г	Экспертиза сметной документации				16,62	16,62
		Итого по Главе 9				878	878
		Итого по Главам 1-9	6067,75	1146,32	2043	1070,14	10327,21
Непредвиденные затраты							
11	МДС81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты 2%	121,36	22,93	40,86	21,4	206,55
		Итого непредвиденные затраты	121,36	22,93	40,86	21,4	206,55
		Итого с непредвиденными	6189,11	1169,25	2083,86	1091,54	10533,76
		Минрегион РФ (образование) Индексы перевода на 4 квартал 2011г:	37444,12	7073,96	6001,52	6298,19	56817,79
		СМР=6,05; ОБ=2,88; ПР=5,77	37444,12	7073,96	6001,52	6298,19	56817,79
		Всего по сводному расчету					

Руководитель проектной организации: Михайлов Б.Б.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный архитектор проекта: Башанчев С.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Инженер-сметчик: Чебунина Л.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик:

(должность, подпись, расшифровка)

